



Comune di
PIEVE TESINO
(Provincia di Trento)



PEFC/18-21-
00100

**Intervento di riqualificazione paesaggistica degli assi viari di ingresso
ai centri urbani – interventi in avvalimento dei comuni
in località Forcella, in prossimità del rio Solcena e del campo da golf
nel comune di Pieve Tesino**

(deliberazione della Giunta provinciale n. 514 del 29/03/2018)

FOGLIO DI PATTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Pieve Tesino, Settembre 2020

IL COLLABORATORE TECNICO
Ferrai Luigi

Sommario ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
1.2 ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO	
4 2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO	4
Importo complessivo lavori 4	
1.3 ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
3.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	6
4.1 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO.....	6
5.1 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E NORME	7
Art. 6 SUBAPPALTO.....	8
ART. 7 – DIREZIONE LAVORI E MISURAZIONE DEI LAVORI.....	12
7.1 DIREZIONE DEI LAVORI.....	12 7.2
NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI	12 ART.
8 – RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSUNTORE	12 8.1
GENERALITA'	12 8.2
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.....	13 8.3
ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE.....	13 ART. 9
– CONSEGNA DEI LAVORI.....	14 9.1
CONSEGNA DEI LAVORI	14 ART.
10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	14 10.1
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	14 10.2
PENALE PER RITARDO	15 10.3
SOSPENSIONI E PROROGHE.....	15 ART. 11
– PAGAMENTI.....	16 11.1
PAGAMENTI IN ACCONTO.....	16 11.2
PAGAMENTI A SALDO.....	17 ART. 12
– CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	17 12.1
CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO.....	17 ART. 13
– CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	17 13.1
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	17 ART. 14
– REVISIONE DEI PREZZI.....	18 14.1
REVISIONE DEI PREZZI	18 ART. 15
– RISERVE DELL'APPALTATORE	18 15.1
RISERVE DELL'APPALTATORE.....	18 ART. 16
– NORME DI SICUREZZA.....	18 16.1
PIANI DI SICUREZZA.....	18 16.2
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	19 16.3
REGOLAMENTO DI CANTIERE.....	20 16.4
INSTALLAZIONI DELL'APPALTATORE	20 16.5
STRUMENTI PERMANENTI PRESENTI IN CANTIERE.....	20 16.5
TRACCIAMENTO DELLE OPERE	20 16.6
ALLOGGIO NEL CANTIERE.....	20 16.7
MATERIALI SPECIALI	20 ART. 17
COPERTURE ASSICURATIVE	21 17.2
COPERTURE ASSICURATIVE	21 ART. 18
TAGLIO PIANTE ED UTILIZZAZIONI FORESTALI.....	22 18.1
CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA AL LAVORO IN BOSCO.....	22 ART.19
SCAVI E RILEVATI IN GENERE	22 19.1
SCAVI E RILEVATI	22 ART. 20
OSSERVANZA DELLE LEGGI	23 20.1
OSSERVANZA DELLE LEGGI	23

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell' Intervento di riqualificazione paesaggistica degli assi viari di ingresso ai centri urbani – interventi in avvalimento dei comuni in località Forcella, in prossimità del rio Solcena e del campo da golf nel comune di Pieve Tesino.”

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente foglio di patti e prescrizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Vista l'entità degli importi definiti nel computo metrico estimativo ed in funzione di quanto previsto dall'art. articolo 36, comma 2, lettera a del D. lgs 50/2016, l'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici

ART. 2 – AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad Euro 54.260,16 (Cinquantaquattromiladuecentosessanta/16) come risulta dal prospetto sotto riportato:

TOTALE Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 50.278,26

Importo degli oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.981,93

Importo complessivo lavori Euro 54.260,16

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che ai sensi del comma 2, dell'art.31 della L. n.109/94 e ss.mm. non sono soggetti a ribasso.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. articolo 36, comma 2, lettera a del D. lgs 50/2016.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE Categoria OS 1 (Lavori in terra) Totale soggetto a ribasso Euro 50.278,26 di cui per oneri di sicurezza Euro 3.981,93

Sono comprese nella categoria prevalente le seguenti opere:

- Decespugliamento e trinciatura meccanizzata arbusti.
- Taglio manuale di arbusti e piccoli alberi.
- livellamento superficiale del terreno
- ripristino di piccoli tratti di muro a secco con realizzazione di staccionate e canalette

I costi diretti per la sicurezza risultano inclusi e compresi nelle voci previste per i lavori a misura.

I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, vengono quantificati in Euro 3.981,93 (tremilanovecentoottantauno/93).

Per una più precisa definizione degli interventi necessari si rimanda al computo metrico estimativo allegato. Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico estimativo di progetto calcolato secondo l'art. 43 “Contenimento del costo dei lavori pubblici” (riduzione dell'8 per cento del costo dei progetti di lavori pubblici rispetto al valore determinato secondo normativa vigente) della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (legge finanziaria 2015). e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria maggiorata degli oneri di sicurezza scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara. Le singole quantità di progetto esposte nel Computo metrico estimativo di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle

rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, per quanto compatibili con il medesimo art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016. In accordo con quanto indicato all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), sostituito dall'art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) della legge 114/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), sono individuate le lavorazioni indicate come a maggior rischio mafioso. Per quanto riguarda le opere di demolizione, scarifica, sbancamenti e movimenti di terre e rocce comprensive del trasporto e smaltimento in siti appositi di discarica o centri autorizzati, risulta obbligatoria, a prescindere dalle soglie indicate dal D.lgs. n. 159/2011, la verifica dell'appartenenza dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore alle cosiddette white lists depositate presso le prefetture o presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. L'iscrizione nelle "white lists" sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione e informazione antimafia.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, dal computo metrico allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle eventuali ulteriori indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori. Nello specifico i principali interventi previsti si riferiscono ai lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole riguardanti l'intervento di riqualificazione paesaggistica degli assi viari di ingresso ai centri urbani – interventi in avalimento dei comuni in località Forcella, in prossimità del rio Solcena e del campo da golf nel comune di Pieve Tesino. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito: - Taglio piante altofusto - Esbosco piante e ramaglia - Fresatura per eliminazione ceppaie - Opere di spietramento - Pareggiamento terre smosse - Semina - Sistemazione viabilità interna

ART. 4 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

4.1 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto d'appalto: il presente documento di patti e condizioni 2. il computo metrico estimativo 3. l'elenco unitario dei prezzi 4. gli elaborati progettuali - relazione tecnica – Tavole progettuali da 1 a 13 . E' fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie o dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'amministrazione.

ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL FOGLIO DI PATTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

5.1 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E NORME In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di norme del presente documento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato/foglio di patti e prescrizioni tecniche, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: - la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; - il D.lgs. 50/2016, e D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale; - D.Lgs. n.81 del 2008; - L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

Art. 6 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto né la presenza di ulteriori Ditte e/o lavoratori autonomi nell'ambito cantiere. Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte dalla Ditta incaricata.

ART. 7 – DIREZIONE LAVORI E MISURAZIONE DEI LAVORI

7.1 DIREZIONE DEI LAVORI L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni della DL sia in linea tecnica che in linea amministrativa. Comunque la responsabilità della corretta esecuzione delle opere e del corretto esercizio dei cantieri è a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità.

7.2 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI La direzione lavori procederà inoltre in contraddittorio con l'impresa, alla rilevazione delle misure delle opere eseguite. Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto. La misurazione dei lavori e la redazione della contabilità avverrà secondo le disposizioni del D. Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero eventualmente derivare. Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 8 – RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSUNTORE

8.1 GENERALITA' Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e ss.mm. ed in ogni parte del presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

8.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI L'appaltatore si fa carico di: a) Applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'Appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria, vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento. b) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. c) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente Appaltante per le prestazioni oggetto del Contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tali dichiarazioni risultino irregolarità dell'Impresa Appaltatrice, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'Ente Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.

8.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice dei Lavori: 1. tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti 2. tutte le spese di bollo inerenti gli atti per la gestione dei lavori, dalla consegna a collaudo avvenuto 3. l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera 4. tutti gli obblighi inerenti alle opere di previdenza, assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti e a quanto previsto al punto 8.1 del presente documento 5. Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. 6. provvedere allo smaltimento delle acque superficiali o di infiltrazione 7. l'adozione nell'assunzione dei lavori delle procedure e delle cautele

necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danno alle proprietà pubbliche o private. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevata l'amministrazione appaltante e la Direzione Lavori. 8. tutte le spese di provviste e mano d'opera, prove o verifiche, disposte dalla Direzione Lavori per tracciamenti e rilievi

9. l'installazione all'atto della formazione dei cantieri di due tabelle, delle dimensioni specificate nell'invito, con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo e la forma che verranno indicati dall'Amministrazione Appaltante.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI

9.1 CONSEGNA DEI LAVORI L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto diversamente indicato nella lettera d'invito, in applicazione dell'art. 46 della L.P. 26/93 previa autorizzazione della Giunta Provinciale, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. In caso di necessità di consegna prima della sottoscrizione del contratto in applicazione a quanto previsto dall'art. 46 della L.P. 26/93, l'Amministrazione procederà comunque alla verifica nei confronti dell'Aggiudicatario della sussistenza dei requisiti per la partecipazione all'appalto, all'assenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 35 della L.P. 26/93, nonché dell'assenza d'impedimenti ai sensi della vigente normativa antimafia. Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie entrambe firmate in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione Lavori. L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

ART. 10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

10.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il tempo contrattuale, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e risulta comprensivo dei giorni di ferie contrattuali. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni. L'Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto carico dell'Impresa ovvero di risolvere il contratto quando questa, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolarità nella costruzione, si conducesse in modo da non assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

10.2 PENALE PER RITARDO A norma dell'art. 101 del D.P.P. n. 9-84/LEG/2012 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale giornaliera pari all'1 % dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzii dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera. A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero delle aree di lavoro, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti). Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

10.3 SOSPENSIONI E PROROGHE La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e all'art. 107 del D. lgs 50/2016. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 10 del presente capitolato.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, a lavoro eseguito subordinatamente all'accertamento della rispondenza del lavoro ai requisiti ed alle caratteristiche richieste, dietro presentazione di regolare fattura. A lavori ultimati e prima dell'approvazione della contabilità finale potrà essere liquidata una rata di acconto pari al 95% dell'importo risultante dagli atti contabili.

ART. 12 – CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

12.1 CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO Ultimati i lavori ed a seguito di domanda fatta per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, quest'ultimo procederà alla visita ed alle verifiche di consultazione dell'opera. L'appaltatore sarà in obbligo di fornire, senza diritto a compenso alcuno, le prestazioni per i lavori necessari alle verifiche di constatazione e per i conseguenti ripristini. In contraddittorio con l'Appaltatore verrà steso un verbale di ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori sarà compilato entro novanta giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori. Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'Appaltatore, nel tempo che gli sarà prescritto, dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati. Solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emetterà il

certificato di regolare esecuzione. Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante ed allo svincolo della cauzione.

ART. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

13.1 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE In Considerazione della natura dei lavori e della spesa prevista per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 3 gennaio 1983 nr. 2 l'atto formale del collaudo è sostituito con un certificato del Direttore dei Lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori stessi, certificato che dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori (art. 205 del Regolamento della L.P. 26/93).

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

14.1 REVISIONE DEI PREZZI Ai sensi del combinato disposto dall'art. 64 della L.P. 26/1993 e dell'art. 26, comma 1, 2 e 3 della L. 109/1994 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi, né l'applicazione dell'art 1664, comma 1 del Codice Civile.

ART. 15 – RISERVE DELL'APPALTATORE

15.1 RISERVE DELL'APPALTATORE Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 166 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell'Art. 191 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.

ART. 16 – NORME DI SICUREZZA

16.1 PIANI DI SICUREZZA Nel caso sussistano i presupposti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente di seguito precisato. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi sopra riportati (punto 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al secondo capoverso lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere. Nei casi di cui la

lettera b) del secondo capoverso, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

16.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (ART. 101 d. Lgs. 106/2009). Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato XV punto 3.2 del D.lgs. 106/2009. E' obbligo dell'Impresa aggiudicataria, trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Le imprese esecutrici a loro volta sono obbligate a trasmettere il proprio POS alla direzione dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione qualora necessiti tale figura secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.), con prescrizione di consegna 10 giorni prima dell'inizio delle proprie lavorazioni al fine di consentirne la verifica puntuale e precisa del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. Senza l'avvenuta approvazione del piano operativo di sicurezza nessuna impresa potrà accedere al cantiere per iniziare la propria lavorazione. Resta inteso che ogni eventuale integrazione o modifica al piano di sicurezza e o ai vari piani operativi di sicurezza, che la direzione lavori e o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (qualora necessiti tale figura secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.) riterrà opportuna o necessaria, sarà obbligatoriamente accettata dall'Impresa senza la pretesa di alcun compenso o onere aggiuntivo, anche se questa dovrà essere affrontata con eventuali differenti modalità esecutive e/o accorgimenti atti a garantire la sicurezza. Gli eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi soggiacciono agli stessi obblighi dell'Impresa appaltatrice. Per tanto, nell'esecuzione delle varie lavorazioni, l'appaltatore deve adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone ed alle cose. Esso è responsabile, civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, accadessero ai suoi lavoratori subordinati, terze persone, animali o cose. L'appaltatore dichiara di ritenere il committente sollevato ed immune da qualsiasi molestia o pretesa derivante da imperizia o negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi. La direzione dei lavori si riserva di richiedere in ogni momento informazioni dettagliate sui procedimenti operativi e sui relativi criteri di sicurezza. L'appaltatore dovrà a propria cura e spese : • effettuare in tempo utile le pratiche di sua competenza utili al rispetto di tutti i regolamenti e normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; • effettuare tutte le installazioni ed i servizi necessari al proprio personale; • provvedere al periodico e regolare controllo delle attrezzature utilizzate all'interno del cantiere.

16.3 REGOLAMENTO DI CANTIERE L'appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della direzione dei lavori il piano operativo di sicurezza, contenente tra l'altro l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale, delle persone presenti in cantiere con l'indicazione di nome, cognome e specializzazione. Tale disposizione deve intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla stazione appaltante. L'appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della stazione appaltante e/o della direzione dei lavori fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori assegnatigli, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

16.4 INSTALLAZIONI DELL'APPALTATORE Le eventuali installazioni di cantiere dovranno essere realizzate dall'appaltatore in conformità alle direttive impartite dalla direzione dei lavori e dal piano di sicurezza e coordinamento (qualora ne necessiti la redazione di tale piano secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

16.5 STRUMENTI PERMANENTI PRESENTI IN CANTIERE L'appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione dei lavori tutti gli strumenti necessari, ed in buono stato di funzionamento, per consentire qualsiasi operazione di controllo e rilievo.

16.5 TRACCIAMENTO DELLE OPERE Sono compresi nell'offerta dell'appaltatore le prestazioni finalizzate al tracciamento ed al livellamento delle opere, nel rispetto dei capisaldi fissati dalla direzione lavori in contraddittorio con l'appaltatore. Tali lavori dovranno essere eseguiti da un topografo qualificato ed in contraddittorio con la direzione dei lavori, sotto la responsabilità dell'appaltatore, in base al disegno quotato predisposto dalla direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà segnalare alla direzione dei lavori ogni eventuale errore, sia in pianta che in elevazione; esso sarà responsabile di tutte le conseguenze che tali errori potrebbero eventualmente generare. Tutti i suddetti riferimenti dovranno essere mantenuti in perfetto stato per tutto il tempo necessario e posizionati in modo tale da non essere distrutti; dovranno permanere per tutta la durata dei lavori.

16.6 ALLOGGIO NEL CANTIERE E' rigorosamente vietato l'utilizzo di alloggi provvisori nell'area di cantiere, a meno di accordi particolari. Saranno esclusivamente ammessi i fabbricati provvisori destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali relative alle sole opere oggetto del presente contratto.

16.7 MATERIALI SPECIALI L'appaltatore avrà l'obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e s. m., e provvederà dunque alla valutazione del rischio in tutte le attività lavorative nelle quali vi è esposizione all'amianto o materiali contenenti amianto, all'informazione e formazione dei lavoratori su tale rischio, alla notifica (nei casi di previsti dalla normativa) all'organo di vigilanza competente e si impegnerà a seguire a proprio onere le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee allo smantellamento dei materiali speciali, nonché al mantenimento di adeguate misure igieniche e di controllo sanitario e dell'esposizione dei lavoratori prevedendo un piano di emergenza da intossicazione dovuta a materiali speciali. E' assolutamente vietato il recupero e/o il riutilizzo in tutto o in parti di materiale speciali (amianto, polveri, altre fibre, etc.); l'appaltatore sarà responsabile di tutte le conseguenze che il non corretto smantellamento e smaltimento potrebbero eventualmente generare. Sgombero dei materiali - pulizia di cantiere L'appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta da lavori di scavo, demolizioni etc., secondo le modalità e le norme vigenti nella Provincia Autonoma di Trento. Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni settimana lavorativa. In caso di necessità il Coordinatore per l'esecuzione o la direzione dei lavori si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'appaltatore. Il Coordinatore per l'esecuzione o il direttore dei lavori potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di un'impresa specializzata. Le spese relative a tale intervento saranno addebitate all'appaltatore.

ART. 17 TAGLIO PIANTE ED UTILIZZAZIONI FORESTALI

17.1 CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA AL LAVORO IN BOSCO Le utilizzazioni boschive (anche in subappalto) dovranno essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 d.d. 23 agosto 1996 ed iscritte nell'elenco provinciale delle Imprese Forestali della Provincia di Trento, istituito dall'art. 61 della Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e disciplinato dal regolamento regionale approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012.

Si evidenzia e specifica che gli alberi e tutto il materiale legnoso derivante dai tagli di progetto dovrà essere accatastato in luoghi che verranno indicati dalla D.L. e rimarrà nella piena disponibilità dell'amministrazione. L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di assegnazione del materiale derivante dai tagli previsti nell'intervento.

ART.18 SCAVI E RILEVATI IN GENERE

18.1 SCAVI E RILEVATI Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, che saranno completate con le disposizioni che volta per volta darà la Direzione dei Lavori in sede di esecuzione. L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi ed i riempimenti in genere al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e sino al collaudo gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi, in particolare si prescrive: 1) SCAVI: Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto che sarà tenuta necessaria e prescritta dalla Direzione dei Lavori, allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza alle disposizioni all'uopo impartitegli. Inoltre dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette, occorrenti, e, comunque, mantenere a sua cura e spese il deflusso delle acque, anche, se occorra, con canali fuggatori. Qualora nell'elenco prezzi sia espressamente indicato che i materiali lapidei rimangano di proprietà dell'impresa, in deroga all'art.40 del Capitolato Generale d'appalto, e che quindi nei prezzi è tenuto conto di tale cessione di materia, l'impresa stessa dovrà sottoporre all'approvazione della direzione lavori i materiali, provenienti dagli scavi, che intende impiegare. Quelli non ritenuti idonei, a giudizio della Direzione, dovranno essere sistemati in rilevato o portati a rifiuto, assieme a tutte le altre materie eccedenti i volumi in rilevato, fuori dalla sede stradale, depositandoli su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori ed alle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque; comunque la scelta di tali aree deve essere approvata dalla Direzioni dei Lavori, la quale potrà fare asportare a spese dell'Appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

2) RILEVATI: Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, sino al loro totale esaurimento, le materie provenienti dagli scavi, in quanto ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori. Qualora l'Impresa ritenesse di sua convenienza (nel senso che verrà sempre contabilizzato il rilevato eseguito con materie provenienti dagli scavi) potrà ricorrere anche a cave di prestito, previo assenso della Direzione lavori, specialmente per quanto riguarda la qualità delle terre da impiegarsi. In ogni altro caso, cioè inadeguata qualità delle materie di scavo o insufficiente volume delle stesse, si farà ricorso a cave di prestito. Dal suolo, sul quale dovranno essere costruiti i rilevati, sarà previamente asportata la terra vegetale. Il suolo sarà poi espurgato da ogni genere di vegetazione e di materie eterogenee, che dovranno essere allontanate dalla sede dei lavori; tale lavoro è compreso nel compenso fissato nell'elenco dei prezzi per i rilevati ed il computo del volume viene fatto partendo dalla linea di rilievo originale. Le terre che dovranno formare i rilevati saranno previamente espurgate dalle erbe, piante, radici, ecc. e saranno disposte a cordoli di altezza non minore di cm. 50, ben pigiate ed assodate. Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'asestamento delle terre, affinché gli stessi assumano definitivamente la configurazione richiesta. Le cave di prestito, necessarie per l'esecuzione dei lavori, potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente alla idoneità delle materie da ricavare ed al rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria e forestale.

3) RILEVATI COMPATTATI: I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm. costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione, o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello

strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.. Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.

ART. 19 OSSERVANZA DELLE LEGGI

19.1 OSSERVANZA DELLE LEGGI Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Foglio di patti e condizioni e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Foglio: - D. Lgs. 50/2016 - D.P.R. 2017/2010 - L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. - D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 - di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro; - delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; - D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999; - Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL:PP.n°145 del 19.04.2000; - Codice civile –libro IV,titolo III, capo VII”dell'appalto”, art.1655 - 1677; - leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto; - Le norme tecniche del C.N.R.,le norme U.N.I.,le Norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Pieve Tesino, Settembre 2020

Il progettista

L'appaltatore

Ferrai Luigi
